



**GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS**  
 (Quatror CF Ltda)  
 Rua Operarios,271  
 Belo Horizonte – MG  
 CNPJ – 03513480/0001-82  
 tel – (31)3441-8199 - 998679050  
 david@greengramados.com.br  
 www.greengramados.com

**ANEXO II**

- MODELO DA PROPOSTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA –  
 CINEP EDITAL DE LICITAÇÃO –

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 008/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para EXECUÇÃO DOPAISAGISMO DA AVENIDA BOULEVARD DOS IPÊS NO POLO TURISTICO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Refer

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços acima, pelo preço global de **R\$3.822.187,79 -Tres milhoes oitocentos e vinte e dois mil cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos**, para execução em 120 dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						0,00		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	1.000,00	1252,20	7.513,20	
1.2	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	3.500,00	4382,70	17.530,80	
1.3	10389	ORSE	BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS.	mês	4,00	1.000,00	1252,20	5.008,80	
								<b>30.052,80</b>	
2	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
2.1	CINEP.0041	Próprio	ENGENHEIRO FLORESTAL/AGRÔNOMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	98,00	122,72	19.634,50	
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	5.600,00	7012,32	28.049,28	
								<b>47.683,78</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



## GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS

(Quator CF Ltda)  
 Rua Operarios,271  
 Belo Horizonte – MG  
 CNPJ – 03513480/0001-82  
 tel – (31)3441-8199 - 998679050  
 david@greengramados.com.br  
 www.greengramados.com

3	PAISAGISMO							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m <sup>3</sup>	210,54	120,00	150,26	31.636,58
3.1.2	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m <sup>2</sup>	2429,36	35,00	43,83	106.471,56
3.1.3	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m <sup>2</sup>	2429,36	6,00	7,51	18.252,27
3.1.4	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m <sup>2</sup>	2429,36	9,00	11,27	27.378,40
3.1.5	92273	SINAPI	ESCORAS DE ÁRVORES DO TIPO PONTALETE EM MADEIRA.	M	1870,50	50,00	62,61	117.112,01
3.1.6	5152	ORSE	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL, REUTILIZÁVEL.	un	30,00	100,00	125,22	3.756,60
								304.607,42
3.2	ÁRVORES DE MÉDIO PORTE							
3.2.1	CINEP. 0042	Próprio	FORNECIMENTO, PLANTIO DE IPÊ ROXO / BRANCO / ROSA / AMARELO, INCLUSIVE TRANSPORTE.	un	90,00	8.000,00	10017,60	901.584,00
3.2.2	CINEP. 0036	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE -PALMEIRA RABO DE RAPOSA / Wodyetia bifurcata, INCLUSIVE TRANSPORTE.	un	15,00	8.000,00	10017,60	150.264,00
3.2.3	CINEP. 0037	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE -PALMEIRA IMPERIAL / Roystonea oleracea, INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_07/2024	un	21,00	12.000,00	15026,40	315.554,40
3.2.4	CINEP. 0038	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE -PALMEIRA CARNAÚBA / Copernicia prunifera, INCLUSIVE TRANSPORTE	un	9,00	22.000,00	27548,40	247.935,60
3.2.5	CINEP. 0039	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE -PALMEIRA BURITI / Mauritia flexuosa, INCLUSIVE TRANSPORTE	un	4,00	22.000,00	27548,40	110.193,60
3.2.6	CINEP. 0040	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO ÁRVORE - JASMIM MANGA / Plumeria Rubra, INCLUSIVE TRANSPORTE.	un	6,00	9.000,00	11269,80	67.618,80
								1.793.150,40
3.3	FORRAÇÃO							
3.3.1	FORRAÇÃO RASTEIRA							
3.3.1.1	7657	ORSE	LIMITADOTR DE GRAMACOM BORDA FINA, L=12,5CM, FORNECIMENTO E	m	155,53	15,00	18,78	2.921,32



**GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS**

(Quator CF Ltda)

Rua Operarios,271

Belo Horizonte - MG

CNPJ - 03513480/0001-82

tel - (31)3441-8199 - 998679050

david@greengramados.com.br

www.greengramados.com

				COLOCAÇÃO.				
3.3.1.2	98504	SINAPI		PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m <sup>2</sup>	592,14	45,00	33.366,50
3.3.1.3	CINEP. 0030	Próprio		PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS). AF_07/2024	m <sup>2</sup>	565,80	120,00	85.019,37
3.3.1.4	CINEP. 0056	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COROMANDEL / ASYSTASIA GANGETICA VARIEGATA	un	507,2,00	35,00	222.290,54
								43,83
								<b>343.597,73</b>
<b>3.3.2</b>				<b>FORRAÇÃO ARBUSTOS/CACTOS</b>				
3.3.2.1	CINEP. 0043	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ALPINIA / ALPINIA ZERUMBET.	un	86,00	45,00	4.846,01
3.3.2.2	CINEP. 0051	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO CAMARÃO AMARELO / PACHYSTACHYS LUTEA	un	13,00	25,00	406,97
3.3.2.3	CINEP. 0052	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO CAMARÃO VERMELHO / JUSTICIA BRANDEEGEANA	un	21,00	25,00	657,41
3.3.2.4	CINEP. 0053	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COSTELA DE ADÃO / MONSTERA DELICIOSA	un	51,00	55,00	3.512,42
3.3.2.5	CINEP. 0046	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO CROTON / CODIAEUM VARIEGATUM	un	13,00	55,00	895,32
3.3.2.6	CINEP. 0054	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO FIGUEIRA DA ÍNDIA / OPUNTIA FICUS-INDICA	un	12,00	55,00	826,45
3.3.2.7	CINEP. 0055	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO MANDACARU / CEREUS JAMACARU	un	7,00	120,00	1.051,85
3.3.2.8	CINEP. 0050	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO AGAVE / AGAVE MARMORATA	un	14,00	55,00	964,19
3.3.2.9	CINEP. 0044	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPOBROMÉLIA IMPERIAL / ALCANTAREA IMPERIALIS.	un	17,00	130,00	2.767,36
3.3.2.10	CINEP. 0045	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO BROMÉLIA PORTO SEGURO / AECHMEA BLANCHETIANA	un	73,00	160,00	14.625,70
3.3.2.11	CINEP. 0047	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO CAPIM-DO-TEXAS BRANCO / PENNISETUM SETACEUM	un	353,00	25,00	11.050,67
3.3.2.12	CINEP. 0048	Próprio		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO CAPIM-DO-TEXAS RUBRO	un	234,00	25,00	7.325,37

3

PA/B



**GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS**

(Quatror CF Ltda)

Rua Operarios, 271

Belo Horizonte - MG

CNPJ - 03513480/0001-82

tel - (31)3441-8199 - 998679050

david@greengramados.com.br

www.greengramados.com

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CINEP. Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CINEP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado. a contar da data de abertura da licitação. a N t 199 G Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 dias corridos, O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de - Lucro Real .

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. David Wilson Lins, Carteira de Identidade nº.1073092 expedida em 02/10/19 , Órgão Expedidor sspmg , e CPF nº36018309653 , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

QUATROR CF LTDA, CNPJ 03513480/0001-82 sediada Rua Operarios, 271 BH MG.

-Declaramos que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxase quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado

-Prazo de validade da proposta conforme estabelecida, que não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir dadata de que trata o item 4.2. deste Edital

Joao Pessoa, 06 de marco de 2025

QUATROR CF LTDA 03513480/0001-82

David Wilson Lins CI m1073092 Diretor

03.513.480 / 0001-82

QUATROR CF LTDA.

Rua dos Operários, 271

B. Cachoeirinha - CEP 31130-180

BELO HORIZONTE - MG

5



**GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS**  
 (Quator CF Ltda)  
 Rua Operarios,271  
 Belo Horizonte – MG  
 CNPJ – 03513480/0001-82  
 tel – (31)3441-8199 - 998679050  
 david@greengramados.com.br  
 www.greengramados.com

*[Handwritten signatures and initials]*

ANEXO III -

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP EDITAL DE LICITAÇÃO –  
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.08/2024}

*[Handwritten mark]*

DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de Empresa Especializada para EXECUÇÃO DOPAISAGISMO DA AVENIDA BOULEVARD DOS IPÊS NO POLO TURISTICO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Refererencia.

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Serviços	Meses							
		1°		2°		3°		4°	
		Previsto		Previsto		Previsto		Previsto	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Canteiro de obras	50,50	15.176,66	16,50	4.958,71	16,50	4.958,71	16,50	4.958,71
2.0	Adminsitracao local	25,00	11.920,94	25,00	11.920,94	25,00	11.920,94	25,00	11.920,95
3.0	Paisagismo	25,00	653.804,47	25,00	653.804,47	25,00	653.804,47	25,00	653.804,47
4.0	Serv complementares			30,00	153.674,80	30,00	153.674,80	40,00	204.899,74
<b>Valor por mês</b>			680.902,08		824.358,93		824.358,93		875.583,87
<b>Valor por mês acumulado</b>			680.902,08		1.505.260,01		2.329.619,94		3.205.203,81

*[Handwritten signature]*  
 03.513.480 / 0001-82  
 QUATOR CF LTDA  
 Rua dos Operarios, 271  
 B. Cachoeirinha - CEP: 31248-000  
 BELO HORIZON - MG

6



**GREEN GRAMADOS ESPORTIVOS**

(Quatror CF Ltda)

Rua Operarios,271

Belo Horizonte - MG

CNPJ - 03513480/0001-82

tel - (31)3441-8199 - 998679050

david@greengramados.com.br

www.greengramados.com

*Handwritten notes and signatures in the top right corner.*

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	CANTEIRO DE OBRAS	30.052,80	50,50%	16,50%	16,50%	16,50%									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.683,78	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
3	PAISAGISMO	2.615.217,89	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
4	SERVIÇOS	512.249,35		30,00%	30,00%	40,00%									
5	COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO	616.983,98		4,00%	4,00%	4,00%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,20%	4,20%	4,20%	
	<b>Porcentagem</b>		<b>23,01%</b>	<b>23,41%</b>	<b>23,41%</b>	<b>23,51%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	
	<b>Custo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>23,01%</b>	<b>46,42%</b>	<b>69,84%</b>	<b>93,35%</b>	<b>93,67%</b>	<b>93,98%</b>	<b>94,29%</b>	<b>94,61%</b>	<b>94,92%</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,56%</b>	<b>95,87%</b>	
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25
1	CANTEIRO DE OBRAS	0													
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0													
3	PAISAGISMO	0													
4	SERVIÇOS	0													
5	COMPLEMENTARES MANUTENÇÃO		4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%
	<b>Porcentagem</b>		<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>
	<b>Custo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>96,19%</b>	<b>96,51%</b>	<b>96,83%</b>	<b>97,14%</b>	<b>97,46%</b>	<b>97,78%</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,41%</b>	<b>98,73%</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,37%</b>	<b>99,68%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten mark at the bottom right corner.*